Odpowiedzi na Pytania oferenta z dnia 24.04.2025 r.

Dotyczy zapiséw SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziat 7. Warunki udziatu w postepowaniu

Wykonawca ma posiada¢ polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia na minimalng kwote réwna
cenie calkowitej podanej w ofercie odpowiadajacej wartosci prac kontraktowych
(rownowartos¢ ceny brutto) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Do oferty wg zapisdéw SIWZ dotaczy¢ przedmiotowa polise.

Postepowanie przetargowe bedzie z pewnoscia podzielone cho¢ na dwa etapy. Gdzie
w kolejnym etapie lub finalowym Zamawiajacy bedzie prowadzil juz ostatecznie
negocjacje z wybranymi 2 lub 3 podmiotami — Wykonawcami.

Prosimy o dopuszczenie przedstawienia polisy OC na wartos¢ ceny zatwierdzonej
z wybranym Generalnym Wykonawca przed podpisaniem umowy kontraktowej jako jej
ztacznik. Na tym etapie przy pierwszych ofertach kosztowych oraz mozliwych
ewentualnych propozycji rozwigzan zamiennych, ktére moga mie¢ wpltyw na wartosc¢
ostateczna.

Zawarcie polisy OC na szacowang wartos¢ na podstawie obecnych wskaznikéw moze
wiazac sie z kosztem na poziomie 50 — 60 ty$ zl. Ponoszenie na etapie ofertowania takich
kosztoéw jest nie uzasadnione. Kazdy Oferent ponosi koszty przygotowania oferty, ktore
wymagaja odpowiedniego zaangazowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢, aby oferenci przedlozyli polisy OC na warto$c ceny
zatwierdzonej z wybranym Wykonawca dopiero przed podpisaniem umowy
kontraktowej jako jej zlacznik. Dodatkowo Zamawiajacy bedzie wymagal poza polisa
OC przedlozenia polisy ,Ubezpieczenia ryzyka prac budowlano- montazowych na
sume ubezpieczenia stanowiaca pelna warto$¢ prac kontraktowych (ubezpieczenie
CAR). Szczegély dot. ubezpieczenia zostaly zawarte w zalaczniku 6 (Warunki
ubezpieczenia).

Na etapie oferty nalezy jednak przedlozy¢ polise ubezpieczeniowa od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia
na minimalna kwote 15 mln z na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

Dotyczy zapiséw SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamodwienia: nie pdzniej niz do 30.09.2026 r.



Prosimy o przestanie informacji w jakim terminie Zamawiajacy zamierza wybrac
Generalnego Wykonawce , podpisa¢ umowe kontraktowa oraz przekazac plac budowy?

Obecny termin zlozenia pierwszych ofert wyznaczony jest na 23.05.2025r. Zakltadamy, ze
beda prowadzone negocjacje z wybranymi oferentami oraz zostanie wyznaczony zostanie
termin zloZenia rewizji ofert po spotkaniach wyjasniajacych.

Natomiast Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez 90 dni, liczac od dnia uptywu
terminu sktadania ofert.

Prosimy o okreslnie na potrzeby zlozenia pierwszej oferty , harmonogramu inwestycji oraz
opracowania kosztéw ogdlnych budowy terminu rozpoczecia prac budowalnych. Np.
1 lipca 2025r. Negodjacje oraz skladanie rewizji ofert zwigzanych z terminem waznosci do
90 dni moze przesuwac rozpoczecie prac budowalnych na przelom sierpnia / wrzesnia
2025r.

Kluczowe na potrzeby utrzymania wartos¢ oferty jest zrealizowanie gléwnych prac
w roku 2025 przed okresem obnizonych temperatur oraz zmniejszenia ryzyka wzrostu
cen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamierza podpisa¢ umowe z Wykonawca oraz przekazac¢ plac budowy
do 15.07.2025 r.

3. Dotyczy zapiséw SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamodwienia: nie pdzniej niz do 30.09.2026 r.

Prosimy o sprecyzowanie czy podany termin dotyczy uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

Czy Zamawiajacy zamierza i oczekuje w terminie wczesniejszym by Wykonawca
udostepnit pomieszczenia na potrzeby aranzagji , zareagowania dla np. najemcow. Jak tak
prosimy

o podanie kluczowych terminéw i oczekiwan Inwestora.

Odpowiedz:

Tak, termin dotyczy uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy zaklada, ze po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie przekaze
mu os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania celem szybszego uzyskania
prawomocnosci.

4. Dotyczy mozliwosci organizowania plac budowlanych.



Temat wjazdu na budowe oraz mozliwosci transportéw materiatow. Prosimy o przestanie
informacji dotyczace mozliwosci prowadzenia prac i poruszania si¢ po istniejacym
zagospodarowanym terenu Inwestora. Prosimy o przekazanie planu zagospodarowania
terenu z zaznaczeniem drogi dojazdowej do terenu budowy. Czy beda wystepowaty jakies
ograniczenia czasowe dotyczace dojazdu.”?

Odpowiedz:

Wjazd na plac budowy dla pracownikéw i pojazdéw budowy bedzie sie odbywat przez
gléowny punkt wjazdowy. Pracownicy i transporty musza by¢ zgloszone
do Zamawiajacego. Wszystkie transporty ponadnoramtywne musza by¢ zglaszane
z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

Dotyczy wizji terenu przeznaczonego pod budowe.

Prosimy o informacje w jakim terminie mozna odby¢ wizje terenu z mozliwoscia
wykonania dokumentacji fotograficznej. Prosimy o podanie kontaktu do osoby z ktdra
mozna umowic sie na ogledziny terenu.

Odpowiedz:

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Pawet Jabtecki, tel. 667 705 804.

Dotyczy Zalacznik_2_kosztorys_ofertowy.

W poszczegdlnych tabelach zakresowych podane zostaly ilosci. Czy Wykonawca ma
zmieniac te ilosci wg wlasnych przedmiardw i zaznaczac¢ innym kolorem? Czy na potrzeby
poréwnania wartosci ztozonych ofert nalezy dostawi¢ dodatkowa kolumne ilos¢ wg.
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wykonawca musi zostawic ilos¢ okre$lona w tabeli i poda¢ cene za w ten sposdb
okreslony zakres. Wykonawca powinien uzupelni¢ dodatkowa kolumne gdzie poda
ilosci i ceny wg zmodyfikowanego przedmiaru.

Dotyczy zero budynku rzedna 0 m n.p.m.
Prosimy o podania zera budynkéw dla budynku hali magazynowej oraz wézkowni.

Np. na rysunku Z.1.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU4 jest informacja
- budynek hali poziom 104,70, wézkownia 104,20.
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- budynek hali poziom 105,00, wézkownia 104,50



Prosimy tez o sprawdzenie zera budynku zgodnie z projektem technicznym na rysunkach
przekrojow budynkow. Teren inwestycji zajmuje duzy obszar nalezy wiec przyjac
wlasciwy poziom zera obiektow na potrzeby opracowania dokladnych przedmiardw,
ilosci oraz kosztow.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ 0 budynkéw oraz poziomy okreslone w projekcie
zagospodarowania terenu oraz projekcie drogowym.

Dotyczy zakresu prac projektowych.

DostaliSmy, pobraliSmy ze strony Zamawiajacego dokumentacje stanowiaca projekt
techniczny. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy po swojej stronie ma koszty oraz
opracowanie projektow wykonawczy? Czy GW w ramach prowadzonej inwestycji ma
opracowa¢ koszty takich projektow? Oczywiscie jesli Wykonawca zaproponuje

ewentualne rozwigzania zamienne koszty projektow zamiennych powinien ujaé¢ w cenie.
Odpowiedz:

Koszt dokumentacji warsztatowej oraz dokumentacji powykonawczej musi by¢
skalkulowany przez oferenta. Projekt techniczny zostal opracowany w formie projektu
wykonawczego.



